
(наименование стройки)

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №2
(объектный сметный расчет)

на капитальный ремонт здания Городской ветеринарной лаборатории 
(наименование объекта)

Сметная стоимость 14 736,56 тыс. руб.
Средства на оплату труда 758,53 тыс. руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлена в базовых ценах на 01.2000 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 16-11-01 Архитектурные решения 3 106,75 0,00 0,00 3,59 3 110,34 366,64
2 16-11-02 Конструктивные решения 83,21 0,00 0,00 0,00 83,21 13,02
3 16-11-03 Электрическое освещение 3,70 598,05 9,54 0,01 611,30 45,73
4 16-11-04 Электрооборудование 0,06 1 067,97 281,94 0,00 1 349,97 86,72
5 16-11-05 Водоснабжение и канализация 502,18 153,92 2 072,97 0,04 2 729,12 53,47
6 16-11-06 Вентиляция 1 990,88 0,05 1 197,44 0,10 3 188,47 67,87
7 16-11-07 Отопление 543,84 186,47 0,00 0,00 730,31 18,58
8 16-11-08 Телефонизаця 0,00 7,36 41,08 0,00 48,44 1,48
9 16-11-09 Проводное вещание 0,00 20,35 65,74 0,00 86,09 3,51

10 16-11-10 Структурированная кабельная сеть 0,00 135,09 20,48 0,00 155,57 6,87
11 16-11-11 Локальная вычислительная сеть 0,00 0,52 35,68 0,00 36,20 0,17
12 16-11-12 Система охранного телевидения 0,00 100,20 102,81 0,00 203,01 9,28

13
16-11-14

Система оповещения и управления 
эвакуацией

0,00 11,97 0,68 0,00 12,65 2,03

14 16-11-15 Система охранно-тревожной сигнализации 0,00 71,42 13,28 0,00 84,70 16,41
15 16-11-16 Автоматическая пожарная сигнализация 0,00 115,13 13,97 0,00 129,10 12,49
16 16-11-17 Газофикация 30,09 13,55 13,45 0,00 57,09 4,07
17 16-11-18 Система контроля и управления доступом 16,57 98,49 19,08 0,00 134,14 8,29

18
16-11-19

Мероприятия по обеспечению доступа 
инвалидов

3,44 4,43 96,38 0,00 104,25 1,78

19 16-11-20 Автоматизация системы вентиляции 0,00 146,05 679,42 0,00 825,47 13,55
20 16-11-21 Автоматизация теплового пункта 0,00 19,71 108,82 0,00 128,53 4,81

прочих всего

1. Локальные сметные расчеты

Капитальный ремонт здания Городской ветеринарной лаборатории по адресу: 

№ пп
Номера сметных 
расчетов (смет)

Наименование работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Средства на 

оплату труда, 
тыс. руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

строительных 
работ

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 

инвентаря



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21
16-11-22

Автоматизация водоснабжения и канализации
0,01 8,82 3,00 0,00 11,83 1,31

22
16-11-23

Система автоматизации противопожарной 
защиты

0,00 46,23 32,84 0,00 79,07 8,02

23 16-11-24 Индивидуальный тепловой пункт 484,85 1,80 255,31 0,00 741,96 12,43
Итого по Главе 1 6 765,58 2 807,59 5 063,91 3,74 14 640,83 758,53

Временные здания и сооружения 1% от 
СМР

               67,66               28,08                         -                   -  95,73                 

Всего по смете 6 833,24 2 835,67 5 063,91 3,74 14 736,56 758,53

Проверил   
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

2. Временные здания и сооружения

Составил   
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]


