
Форма № 1

Заказчик 
(наименование организации)

"Утвержден" «    »________________20__г.

Сводный сметный расчет в сумме 89 402,604 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2012г.

(наименование стройки)

1 2 3 4 5 6 7 8

ЛС01-01-01 Валка деревьев, очистка участка (Дендрология) 67,50 67,50
ОСР 01-01 Консультационно-диагностический центр с отделением 

малоинвазивных технологий. Вынос инженерных коммуникаций из 

пятна застройки  (переустройство)

8 693,89 285,38 8 979,27

Итого по Главе 1 8 761,39 285,38 0,00 0,00 9 046,77

ОС №02-01 Консультационно-диагностический центр с отделением 
малоинвазивных технологий

39 737,83 2 821,48 19 585,76 62 145,07

Итого по Главе 2 39 737,83 2 821,48 19 585,76 0,00 62 145,07

0,00
Итого по Главе 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЛС 04-01-01 Наружное освещение 0,10 20,56 0,87 21,53
ЛС 04-01-02 Сети наружного электроснабжения 16,25 24,12 40,37
ЛС 04-01-03 Наружные сети связи 2,63 0,58 3,21

Итого по Главе 4 18,98 45,26 0,87 0,00 65,11

Глава 2. Основные объекты строительства

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ 

Сводный сметный расчёт на Реконструкцию и строительство комплекса зданий и сооружений 

Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000

№ пп
Номера сметных 
расчетов и смет

Наименование глав, объектов, работ и затрат

Сметная стоимость, тыс. руб.
Общая сметная 

стоимость
строительных 

работ
монтажных 

работ

оборудования, 
мебели, 

инвентаря
прочих

Глава 1. Подготовка территории строительства

Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи



0,00
Итого по Главе 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ЛС№06-01-01 Подвод наружного водопровода на постоянную эксплуатацию 3003,16 3003,16

ЛС№06-01-02 Подвод наружной хозяйственно - бытовой канализации на 
постоянную эксплуатацию

847,72 91,20 21,17 960,09

ЛС№06-01-03 Подвод наружной дождевой канализации на постоянную 
эксплуатацию

1411,61 1411,61

ЛС№06-01-04 Подвод наружных тепловых сетей на постоянную 
эксплуатацию

4424,68 4424,68

Итого по Главе 6 9 687,17 91,20 21,17 0,00 9 799,54

ЛС №07-01-01 Схема планировочной организации земельного участка 936,42 936,42
ЛС №07-01-02 Проект организации движения на период эксплуатации 9,21 9,21
ЛС №07-01-03 Проект организации движения на период прокладки 

наружных сетей
22,90 22,90

Итого по Главе 7 968,53 0,00 0,00 0,00 968,53

Итого по Главам 1-7 59 173,90 3 243,32 19 607,80 0,00 82 025,02

ГСН81-05-01-2001.п.4.9 Дополнительные затраты на строительство временных зданий 
и сооружений (1,8%*0,8=1,84%) 

852,10 46,70 898,81

Итого по Главе 8 852,10 46,70 0,00 898,81

Итого по Главам 1-8 60 026,01 3 290,03 19 607,80 0,00 82 923,83

МДС 81-35.2004 Затраты по добровольному страхованию 1% от СМР 1-8 633,16 633,16

ГСН81-05-02-2007 таб.1 
п.11.4

Дополнительные затраты на строительство при производстве 
работ в зимнее время 1,8%)

1 080,47 59,22 1 139,69

ЛС №09-01 Пусконаладочные работы 100,74 100,74

Расчет ТБО Перевозка, утилизация и временное хранение строительного 
мусора

0,00

Итого по Главе 9 1 080,47 59,22 0,00 733,90 1 873,59

Итого по Главам 1-9 61 106,48 3 349,25 19 607,80 733,90 84 797,42

23 Постановление Правит. 
от 21.06.2010 №468

Технический надзор 1,36% 1 153,24 1 153,24

Итого по Главе 10 1 153,24 1 153,24

Итого по Главам 1-10 61 106,48 3 349,25 19 607,80 1 887,15 85 950,66

Глава 9. Прочие работы и затраты

Глава 10. Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства

Глава 12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор

Глава 6. Hаружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

Глава 8. Временные здания и сооружения



24 МДС 81-35.2004 Авторский надзор 0,2% от глав 1-9 за искл. П.19 ССР 1 695,95 169,59

25 СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ПИР 0,00

Итого по Главе 12 1,00 1,00 1,00 1 695,95 169,59

Итого по Главам 1-12 61 107,48 3 350,25 19 608,80 3 583,09 86 120,26

Всего по расчету 61 107,48 3 350,25 19 608,80 3 583,09 86 120,26

МДС 81-35.2004 Непредвиденные затраты 2% 1 222,15 67,00 392,18 71,66 1 752,99

ИТОГО по сводному сметному расчету 62 329,63 3 417,25 20 000,97 3 654,76 89 402,60

Всего по сводному сметному расчет в ценах 2000 г. 62 329,63 3 417,25 20 000,97 3 654,76 89 402,60

ВСЕГО 62 329,63 3 417,25 20 000,97 3 654,76 89 402,60

Руководитель проектной организации   

Главный инженер проекта  

Начальник  отдела     

Заказчик 


