
Местоположение объекта: Ленинградская обл

Районный коэффициент к заработной плате: нет
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ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

Создание плановой опорной сети с использованием GPS

плановая опорная сеть 1 разряда пункт 2 9 9172 1,3 1,3 15 500,68

Изыскания подземных инженерных сетей (не застроенная тер.) км 2 9 5790 0,65 1,3 4 892,55

Изыскания трасс магистральных и межхозяйственных каналов км 2 1,5 5790 1,3 7 527,00

Создание топографических планов

масштаб 1:500, с.р. 0,5 м, незастроенная тер. га 2 11 2432 1,2 1,3 3 793,92

масштаб 1:1000, с.р. 0,5 м, незастроенная тер. га 2 36 1430 1,2 1,3 2 230,80

масштаб 1:10000, с.р. 0,5 м, незастроенная тер. га 2 400 297 1,2 1,3 463,32

Вспомогательные геодезические работы

Рубка визирок для топографических работ М 1:500 га 2 7 258 1,2 1,3 402,48

Рубка визирок для топографических работ М 1:1000 га 2 30 113 1,2 1,3 176,28

Привязка скважин тчк 2 40 189 1,3 245,70

Итого по работам, выполняемым в полевых условиях

Внутренний транспорт до 5 км % 6,25

Внешний транспорт свыше 25 до 100 км % 14

Организационно-ликвидационные работы % 6

ИТОГО по полевым работам

КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Создание плановой опорной сети с использованием GPS

плановая опорная сеть 1 разряда пункт 2 9 3599 4 679,00

Изыскания подземных инженерных сетей (не застроенная тер.) км 2 9 3302 3 695,00

Изыскания трасс магистральных и межхозяйственных каналов км 2 1,4 6442 6 442,00
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Продолжительность неблагоприятного периода:

 6,5 месяцев с 20.10 по 05.05

на инженерно-геодезические изыскания по объекту:

Смета №2

"Проектирование ГРС
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Создание инженерно-топографических планов

масштаб 1:500, с.р. 0,5 м, незастроенная тер. га 2 9 589 589

масштаб 1:1000, с.р. 0,5 м, незастроенная тер. га 2 31 343 343

масштаб 1:10000, с.р. 0,5 м, незастроенная тер. га 2 400 44 44

Составление и вычерчивание продольного профиля в м-бе 1:500 дм 2 28 171 1,15 196,65

Составление и вычерчивание продольного профиля в м-бе 1:1000 дм 2 40 171 1,15 196,65

Составление планов подземных и надземных сооружений М 1:500 га 2 8 551 551

Составление планов подземных и надземных сооружений М 1:1000 га 2 31 441 441

Выполнение картогр. работ на бумажном носителе и в эл.виде коэф 2 1,75

Проверка полноты планов в эксплуатирующих организациях орг 2 5 480 480

ИТОГО по камеральным работам

ИТОГО по полевым и камеральным работам

Курирование % 5

Оформление разрешений на производство работ

Непредвиденные расходы % 10

ИТОГО

Инф. 3,14

Всего по смете в текущих ценах

НДС 18

ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ

Генеральный директор



11 12

139 506,12 таб.8, п.2, прим.2

44 032,95 таб.13, п.1.1

11 290,50 таб.16, п.1

41 733,12 таб.9, п.5 , прим.4

80 308,80 таб.9, п.11, прим.4

185 328,00 таб.9, п.38, прим.4

2 817,36 таб.61, п.5

5 288,40 таб.61, п.3

9 828,00 таб.48, п.2

37 586,14 ОУ таб.4 п.1

89 455,00 ОУ таб.5 п.1

38 337,86 ОУ п.13

685 512,25

46 787,00 таб.8, п.2 , прим.2

28 463,00 таб.14, п.1

9 663,00 таб.16, п.1

Продолжительность неблагоприятного периода:

 6,5 месяцев с 20.10 по 05.05

"Справочник базовых цен 

на инженерные изыскания для 

строительства. Инженерно-

строительные изыскания" 

Госстрой России, 2004 г.

Цена



7068 таб.9, п.5

12348 таб.9, п.11

17600 таб.9, п.38

6292,8 таб.74, п.1

7866 таб.74, п.2

4408 таб.75, п.1

15876 таб.75, п.2

273 650,65

2400

276 050,65

961 562,90

23129,93

19635,97

107870,09

1 112 198,89

3 492 304,51

628 614,81

4 120 919,33


